Form Onsite Request
Keterangan Qty Harga Satuan Jumlah

Onsite Support .

(1 hari implementasi, max. 8 jam kerja, oleh 1 orang ) -+ Har 500.000

Quicky Plan .

(1 minggu implementasi, max. 5 hari kerja, oleh 1 orang ) ... Minggu 2.000.000

Classy Plan

(1 bulan implementasi, max. 20 hari kerja, oleh 1 orang ) .. Bulan 8.000.000

Victory Plan (khusus Enterprise)

('3 bulan implementasi, max. 60 hari kerja, oleh 2 orang ) - Pax 42.000.000
TOTAL

BIODATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

Alamat

Telpon & Fax

Email

Contact Person & HP
Jabatan

Bidang Usaha

Tgl rencana pelaksanaan
Implementasi
RCCURATE Versi : | SE/ DE/EE

Latar Belakang perusahaan dan permasalahan yang di hadapi :
(harap diisi sejelas-jelasnya, guna membantu team Implementator kami)

Cara pengisian :

1. Silahkan tentukan pilihan paket Implementasi yang ingin di ambil, isikan jumlah paket dan total biaya implementasi.
2. Isikan Biodata perusahaan selengkapnya dan tanggal rencana pelaksanaan implementasi.

3. Pada bagian Latar Belakang perusahaan dapat di isi dengan keterangan atau tujuan pengambilan implementasi.

4

Semua bagian dan field pada form ini wajib di isi, guna membantu team implementator kami. Form yang tidak lengkap
tidak akan diproses.

5. Form ini terdiri dari 2 lembar yang wajib dibubuhkan ttd & stempel perusahaan.

Pemesan,
Order by ABC : TTD&C
Sales : ap
Date :

JI. Tomang Utara Raya, 27-B Jakarta — 11440, Indonesia Telp. (021) 5696 3765 Fax. (021) 5694 4622
Email : onsite@cpssoft.com
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Nama Perusahaan

Contact Person

No. Telephone

Syarat dan Ketentuan :

1.

10.

1.

12.
13.

14.

Form ini wajib diisi dengan lengkap dan cantumkan ttd serta cap perusahaan sebagai tanda persetujuan pemesanan,
kemudian dikirimkan ke CPS by Fax ke 021 - 5694 4622 atau email ke onsite@cpssoft.com sebagai tanda
pemesanan.

Form yang asli harap disimpan untuk diberikan kepada Staff kami yang melakukan implementasi.

Form yang diterima sebelum pukul 12:00 wib setiap harinya akan masuk ke daftar antrian hari ybs sedangkan form
yang diterima setelah pukul 12:00 akan dimasukkan ke antrian hari berikutnya.

Tanggal rencana pelaksanaan implementasi yang diisi pada form request adalah jadwal sementara. Kepastian jadwal
akan dikonfirmasi oleh CPS segera setelah permintaan diterima oleh CPS.

Pemesanan implementasi paling lambat 3 hari sebelum tgl rencana pelaksanaan.

Setelah mendapat konfirmasi kepastian jadwal implementasi dari CPS dan jadwal tsb telah disepakati antara CPS
dengan pemohon implementasi, maka pembayaran harus dilakukan paling lambat 2 hari setelah konfirmasi
dilakukan. Apabila pembayaran belum diterima oleh CPS, maka implementasi akan di batalkan. Kirim bukti
pembayaran via fax atau email untuk konfirmasi.

Durasi pelaksanaan implementasi AGCURATE adalah maksimal 8 jam per harinya (termasuk istirahat siang) dan
tidak dapat di akumulasikan ke hari yang lain.

Semua jenis pilihan implementasi tidak menjamin dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di perusahaan,
tergantung dari kondisi masalah yang terjadi saat pelaksanaan implementasi.

Untuk Paket Quickie Plan, Classy Plan dan Victory Plan waktu pelaksanaannya harus berurutan sesuai jumlah
hari dan tidak boleh di pecah-pecah. Jika waktu pelaksanaan implementasi ingin di pecah maka akan dikenakan
paket yang sesuai dengan pelaksanaan.

Contoh:

Paket Quickie Plan (5 hari kerja), waktu pelaksanaan seharusnya Senin - Jumat tetapi apabila pada
pelaksanaannya ingin dipecah menjadi harian (misal hanya setiap hari Rabu) maka perusahaan hanya akan
mendapatkan 4 hari, sesuai dengan harga onsite harian.

Perusahaan wajib menyiapkan semua keperluan implementasi seperti data keuangan, untuk membantu jalannya
proses implementasi.

Pembatalan atau perubahan jadwal implementasi oleh perusahaan harus disampaikan ke CPS paling lambat 2
hari sebelum waktu pelaksanaan implementasi, apabila dilakukan 1(satu) hari sebelumnya atau dihari pelaksanaan
maka di kenakan denda Rp.150.000. Selanjutnya waktu pelaksanaan akan di reschedule kembali.

Jadwal implementasi yang sudah di sepakati dan sedang dalam pelaksanaan tidak dapat berubah.

Untuk lokasi perusahaan Tangerang, Bekasi, Depok dan sekitarnya dikenakan tambahan biaya transportasi Rp
35.000,- per harinya. Sedangkan untuk implementasi di luar JABODETABEK perusahaan wajib menyediakan
transportasi dan akomodasi sesuai dengan standard fasilitas CPS.

Tugas implementator mencakup :

e Mengimplementasikan penggunaan AGGURATE

e Membantu menyusun laporan keuangan perusahaan

e Transfer know how

e Customize laporan dan faktur

Saya menyatakan telah membaca, mengerti dan bersedia mematuhi seluruh syarat dan ketentuan implementasi yang berlaku.

Pemesan,
Order by ABC :
Sales : TTD & Cap
Date :

JI. Tomang Utara Raya, 27-B Jakarta — 11440, Indonesia Telp. (021) 5696 3765 Fax. (021) 5694 4622
Email : onsite@cpssoft.com



